

Białystok, 02 sierpnia 2017 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

„Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gimnazjum na przedszkole i edukację wczesnoszkolną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum Nr 15 w Białymstoku”

Działając, na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jn.:

Rozdział III (Przedmiot zamówienia) pkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„2. Zakres robót budowlanych obejmuje:

Parter:

- 1) **remont wejścia i klatki schodowej**, w tym: szpachlowanie, malowanie, wstawienie przeszklonej ściany z drzwiami wejściowymi – szt. 2,
- 2) **remont 5 sal lekcyjnych**, w tym: szpachlowanie, malowanie, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, zabudowa kaloryferów, wymiana posadzki na wykładziny, zburzenie jednej ściany,
- 3) **korytarz**: szpachlowanie, malowanie, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia,
- 4) **wybudowanie jednego sanitariatu** na potrzeby przedszkola,

I Piętro

- 5) **remont 2 sal lekcyjnych**, w tym: szpachlowanie, malowanie, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, wymiana posadzki na wykładziny.”

Projekt umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zakres robót budowlanych obejmuje:

Parter:

- 1) **remont wejścia i klatki schodowej**, w tym: szpachlowanie, malowanie, wstawienie przeszklonej ściany z drzwiami wejściowymi – szt. 2,

- 2) remont 5 sal lekcyjnych, w tym: szpachlowanie, malowanie, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, zabudowa kaloryferów, wymiana posadzki na wykładziny, zburzenie jednej ściany,
- 3) korytarz: szpachlowanie, malowanie, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia,
- 4) wybudowanie jednego sanitariatu na potrzeby przedszkola,

I Piętro

- 5) remont 2 sal lekcyjnych, w tym: szpachlowanie, malowanie, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, wymiana posadzki na wykładziny,”

Dokonana zmiana wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia pisma na stronie internetowej Zamawiającego.

Dyrektor Gimnazjum

(podpis)

Jacek Pronobis